



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SEDUC- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


A
Secretaria de Compras, Licitação e transparência.
A Comissão de Licitação.

Assunto: Resposta a solicitação de esclarecimento referente a Concorrência Pública nº10/2023.

Prezados;

Com relação aos apontamentos encaminhados a esta secretaria, pela empresa JML - Consultoria Financeira e Engenharia LTDA, podemos observar as seguintes considerações:

Onde se lê Concorrência Pública nº10/2022, deve-se ler Concorrência Pública nº10/2023, conforme consta no próprio portal da transparência.



A veracidade dos fatos poderá ser averiguada no link abaixo:

<https://transparencia.iguaba.rj.gov.br/licitacao/>

- ITEM 1- Analisando os itens apontados como desonerados, foi constatado uma inconsistência na tabela, o que acabou distorcendo os valores de cada item, segue abaixo a tabela com as devidas alterações.

ITEM	CODIGO	VALOR ONERADO	VALOR DESONERADO	DIFERENÇA	QUANT.	VALOR TOTAL	VALOR PLANILHA	DIFERENÇA TOTAL
1.4	05.006.0001-B	13,00	13,00	R\$ -	90,00	R\$ 1.170,00	1.170,00	R\$ -
1.5	04.020.0122-A	0,19	0,19	R\$ -	90,00	R\$ 17,10	17,10	R\$ -
1.6	04.021.0010-A	0,99	0,91	R\$ 0,08	30,80	R\$ 30,49	28,03	R\$ 2,46
1.7	05.008.0001-A	7,96	6,9	R\$ 1,06	9,00	R\$ 71,64	62,10	R\$ 9,54
1.8	05.005.0012-B	4,86	4,86	R\$ -	3,75	R\$ 18,23	18,23	-R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SEDUC- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- ITEM 2 - No que se refere a data da tabela EMOP como mês base 09/2023, informamos que esta data é a da **elaboração da planilha orçamentária, e a data correta da tabela EMOP utilizada é de 08/2023**, desta maneira os itens apontados com valores divergentes, na verdade estão corretos.

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND.	QUANT.	CUST. UNITÁRIO
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	EMOP	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	12,00	5,
1.2	EMOP	01.005.0004-0	PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATÉ 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL	M2	500,00	:

A veracidade dos fatos poderá ser averiguada no link abaixo:

https://www.portal.iguaba.rj.gov.br/arquivos_download.php?pg=licitacao&id=824&subid=1815

- ITEM 3 - Com relação aos itens da tabela SINAPI 08/2023, foi considerada a tabela 12/2022, quando deveria ter sido utilizado a 08/2023, segue abaixo os valores para corrigidos.

SINAPI 12/2022

ITEM	REF.	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	V.UNITARIO	TOTAL	SINAP UNT.	TOTAL	DIFERENÇA
8.7	SINAPI	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	100,00	8,36	836,00	983,80		
8.8	SINAPI	98305	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	2.015,72	4.031,44	4.744,20		
8.9	SINAPI	98304	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	3.018,05	3.018,05	3.551,65		

SINAP 08/2023

ITEM	REF.	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	V.UNITARIO	TOTAL	SINAP UNT.	TOTAL	DIFERENÇA
8.7	SINAPI	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	100,00	8,36	836,00	8,21	821,00	-R\$ 15,00
8.8	SINAPI	98305	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	2.015,72	4.031,44	1.999,49	3.998,98	-R\$ 32,46
8.9	SINAPI	98304	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	3.018,05	3.018,05	3.043,87	3.043,87	R\$ 25,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU GRANDE
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SEDUC- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- ITEM 4 - Referente as composições específicas /*0032 e /*0033, informamos que os valores também já foram alterados, segue abaixo a planilha com a demonstração após a modificação.

Composições alteradas.

/*0033 PMIG		MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND			COMPOS. REF.: EMOP/SINAPI 08/2023	UND	111,09	QUAN T.	VAL. TOTAL	DIFERENÇA	
FONTE	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND.	QUANT.	VALOR INSUMO	%	VALOR TOTAL				
EMOP	30414	CAMINHAO CARROC. FIXA, 7,5T (CP)	H	0,2000000	192,33550000	0,00000000	38,4671	1,00	R\$ 111,09	R\$ 612,75	
EMOP	30416	CAMINHAO CARROC. FIXA 7,5T (CI)	H	0,2000000	61,71180000	0,00000000	12,3424				
EMOP	01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR	H	1,0000000	19,33000000	0,60000000	19,4460				
EMOP	01445	SONDA A PERCUSSAO EQUIPADA P/ENSAIOS, COMPOSTA DE REENVIO CO	UN	1,0000000	40,83200000	0,00000000	40,8320				
						TOTAL S/ BDI	111,09				
/*0033 PMIG		MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND			COMPOS. REF.: EMOP/SINAPI 08/2023	UND	723,84	QUANT.	VAL. TOTAL		
FONTE	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND.	QUANT.	VALOR INSUMO	%	VALOR TOTAL				
EMOP	30414	CAMINHAO CARROC. FIXA, 7,5T (CP)	H	0,2000000	244,88190000	0,00000000	48,9764	1	R\$ 723,84		
EMOP	30416	CAMINHAO CARROC. FIXA 7,5T (CI)	H	0,2000000	2284,86300000	0,00000000	456,9726				
EMOP	01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR	H	1,0000000	1,76000000	0,60000000	177,0560				
EMOP	01445	SONDA A PERCUSSAO EQUIPADA P/ENSAIOS, COMPOSTA DE REENVIO CO	UN	1,0000000	40,83200000	0,00000000	40,8320				
						TOTAL S/ BDI	723,84				



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SEDUC- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- ITEM 5 - Referente a memória da ADMINISTRAÇÃO LOCAL, solicitaremos a secretaria responsável, para que as empresas licitantes tenham o devido acesso.

MEMÓRIA ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE GESTÃO ENDEREÇO: RUA ENGENHEIRO MEYER DA ROCHA DATA DE ORÇAMENTO: 03/2023 COMPOS. REF.: ENOP/SINAPI 03/2023										
PLANO DE COMPOSIÇÃO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ANEXO VIII										
15.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
15.1	COMP. EHOPI	ES.100.0300-FHIG	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						12,00	MESES
Mão-de-obra para Administração Local da Obra										
15.2		ES.105.0430-B	MÃO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR., INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS						23.733,73	
			12,00	meses	Considerada 1 mPa -	30	dias			
			4,00		Considerada 1 dia de trabalho -	8	h			
			48,00		Considerada 1 diária -	2	di			
			3,00							
			144,00	-	200,00	horas de trabalho				
				-	36,00	dias trabalhados				
				-	1,20	meses aproximadamente				
					TOTAL	-	1,20	mPa		
					CUSTO UNITÁRIO (MÊS)	-	R\$	19.828,16		
					CUSTO TOTAL	-	R\$	23.733,73		
15.3		ES.105.0420-B	MÃO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "B", INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS						31.506,00	
			12,00	meses	Considerada 1 mPa -	30	dias			
			4,00		Considerada 1 dia de trabalho -	8	h			
			48,00		Considerada 1 diária -	4	di			
			3,00							
			240,00	-	300,00	horas de trabalho				
				-	120,00	dias trabalhados				
				-	4,00	meses aproximadamente				
					TOTAL	-	4,00	mPa		
					CUSTO UNITÁRIO (MÊS)	-	R\$	7.826,73		
					CUSTO TOTAL	-	R\$	31.506,00		
15.4		ES.105.0400-B	MÃO-DE-OBRA DE VIGIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS						06.042,00	
			12,00	meses						
			1,00							
			1,00							
			2,00							
					Mês	-	Horas	-	TOTAL	
					2,00	=	12,00	=	24,00	
					mPa				mPa	
					CUSTO UNITÁRIO (MÊS)	-	R\$	3.585,12		
					CUSTO TOTAL	-	R\$	06.042,00		
15.5		ES.100.0300-B	UNIDADE REF. P/COMP. ADM. LOCAL, CONSID. CONSUMO ÁGUA, TEL. ENERGIA ELÉTRICA, MAT. LIMPEZA E ESCRITÓRIO, COMPUTADORES, LICENÇA OBRA, HÓVEIS E UTENSÍLIOS, AR COND. DEB. DEB. OU. ART. RRT, FOTOGRAFIA, UNIFORMES, DIÁRIA S, EXAMES ADMISIONAIS PERIÓDICOS E DEMISIONAIS, CURSO CAPACITAÇÃO/ TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTARES DESP. NECESS. EXCL. DESPESAS SUBSÍDIOS ALIM. E TRANSPORTE PESSOAL						7.057,40	
			Soma das	Parcela	Valor de	UR				
			meses de	atual X	item					
			obra							
			00000000	5X	R\$ 32,85	-	244,00			
					CUSTO UNITÁRIO (MÊS)	-	R\$	32,85		
					CUSTO TOTAL	-	R\$	7.057,40		
VALOR TOTAL DA ADM. LOCAL - 00000000										
MESES DE OBRA - 12,00										
VALOR DA ADM. LOCAL POR MÊS - 12.358,86										
Obs.: Este item é contabilizado em parcelas de execução, devendo acompanhar o andamento da obra, sob o qual se fiscaliza a obra com 100% do valor pago. O custo unitário será o valor da soma de todos os meses de obra para que o pagamento seja realizado em parcelas mensais proporcionais ao valor das parcelas mensais. O ajuste para a Unidade de Referência foi baseado nos Meios para uso do Padrão da Tabela EHOPI.										
Para análise de valores, vide Tabela de Composição.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU GRANDE
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SEDUC- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- ITEM 6 - Tendo em vista não existir disposição final na planilha licitada, favor desconsiderar o item descrito no MEMORIAL DESCRITIVO.
- ITEM 7 – O item 5.9 - 18.005.0030-0 – existia anteriormente na tabela EMOP, foi substituído por uma composição específica da PMIG, que acabou por não fazer parte da tabela de composições, segue abaixo a composição específica – 18.005.0030- PMIG.

COMPOSIÇÃO /*0034

/*0034 PMIG		ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO MEDIO LUXO.FORNECIMENTO ECOLOCACAO			COMPOS. REF.: EMOP/SINAPI 08/2023	UND	102,51
FONTE	REFERENCIA	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND.	QUANT.	VALOR INSUMO	%	VALOR TOTAL
EMOP	03927	ASSENTO ESPECIAL PARA VASO SANITARIO PARA PESSOAS	UN	1.0000000	91,77000000	0,00000000	91,7700
EMOP	1999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR	H	0.5551000	19,33000000	0,00000000	10,7301
						TOTAL S/ BDI	102,51

ITEM 8 - Sobre o item 7.28 – código 18.027.0474-0 – informamos que a descrição foi alterada, mas que o valor do item estava correto, não havendo comprometimento no valor da planilha licitada.

7.28	EMOP	18.027.0474-0	LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA,	UN	14,00	119,61	1.674,54	1.970,60
------	------	---------------	---	----	-------	--------	----------	----------

Conclusão:

Após a análise e alterações da planilha em fase licitatória, foi constatado uma diferença percentual a menor de 0,451%, em cima do valor total a ser licitado de R\$ 2.308.787,22. Desta forma segue Planilha Orçamentária e seus anexos corrigidos, para procedimentos pertinentes de acordo com a lei.

Iguaçu Grande/RJ, 22 de fevereiro de 2024.


ANA PAULA DEBOSSAN
Engenheira Civil
CREA/RJ n° 2017103774
Diretora de infraestrutura SEDUC
Mat.: 33948